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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AUX CLAUSES TECHNIQUES DU CCT QUALIROUTES

ettt o Pt et Dt Bt Bt Bt o . i o

CHAPITRE B - TERMINOLOGIE

B.1. - Classification des routes

Les travaux a réaliser sont situés sur le réseau RGG.

CHAPITRE C - MATERIAUX DE CONSTRUCTION

C.12. - Liants pour produits hydrocarbonés

Le liant entrant dans la composition de la couche d'usure de 4cm est un bitume élastomére neuf (SMA
10-2).

Le liant entrant dans la composition de la couche de reprofilage de 7cm est un bitume élastomére
neuf (AC20 base 3-2 ).

CHAPITRE D — TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEMOLITION SELECTIVE

D.2. Bémolitions sélectives

D.2.1. -~ Clauses techniques

Dans les 48 heures, tous les matériaux provenant des démolitions et des déblais, qui ne sont pas
réemployés dans l'entreprise sont

o soit évacués par I'entrepreneur, en dehors du domaine de I'état,

e soit transportés et déchargés au dépot de I'Administration le plus proche.

D.2.2. — Paiement

Dans les prix de démontage et de démolition des postes du métré, sont compris:

1. en ce qui concerne les matériaux réutilisés dans I'entreprise (postes indicés de la lettre C); le
triage, le nettoyage, le chargement, le transport et la mise en dépét provisoire dans les limites
du chantier.

2. en ce qui concerne les matériaux susceptibles de réemploi par PAdministration et non
réutilisés dans ['entreprise (postes indicés de la letire D); le triage, le nettoyage, le
chargement, le transport, le déchargement et la mise en tas régulier de ces matériaux au
dép6t de I'Administration, situé au District de Nivelles.

Le chef de district devra étre averti de chaque mise en dépot.

3. ence qui concerne les matériaux valorisables et non réutilisables et les matériaux recyclables
{postes indicés de la lettre E); le triage, le chargement, le transport et le déchargement dans
un centre de regroupement. ou un centre de recyclage.

4. en ce qui concerne les déchets non valorisables (postes non indicés) : le triage, le
chargement et le transport et le déchargement en C.E.T.
Le colt de versage et les taxes font I'objet d'un poste de la série D3000.1.
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Les quantités a porter en compte dans les postes relatifs & [a démolition sélective, au démontage ou &
la série DY000 ne seront comptabilisées qu'au prorata des bons de fransport dament complétés
auxquels devront étre joints les bons de pesages pour les mises en CET et CTA.

CHAPITRE F — SOUS-FONDATIONS ET FONDATIONS

F.2. - Travaux préalables

Les travaux préalables décrits au paragraphe F.2. du CCT Qualiroutes constituent une charge
d'entreprise si la portance naturelle du fond de coffre a été détériorée par la faute de I'entreprise.

F.4.- Fondations

F.4.5. Fondation en béton maigre
F.4.5.1. - Description

La fondation en béton maigre est de type |.

CHAPITRE G — REVETEMENTS

G.1. - Revétement en béton de ciment

G.1.2. Clauses techniques

G.1.2.4. Ferraillage
L'épaisseur du BAC varie des 20 & 22 cm (cela dépend de I'endroit).

G.2. - Revétement hydrocarboné

G.2.2. Clauses techniques

G.2.2.2. Dénomination et composition type
G.2.2.2.1. Enrobés a squelette sableux

La couche de liaison pour les traitements du bord de joint BAC-BAU est constituée par deux couches
d’AC20 base 3-2 de 7cm.

La remise en état de la fondation en hydrocarboné pour le traitement des punch-out et des joints de
fin de journée se fait via une couche de profilage d’AC20 base 3-2 3cm.

G.2.2.2.2. Enrobés a squelette pierreux
La couche de roulement est constituée d'une couche de SMA 10-2 en 4cm.
G.2.2.4. Fabrication

Toutes les prescriptions du présent article du CCT Qualiroutes sont strictement d’application pour
fensemble des couches & mettre en csuvre. Toute dérogation doit faire I'objet d'une demande de
entrepreneur et d'un accord du fonctionnaire dirigeant.
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G.2.2.8. Mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés
G.2.2.8.7. Joints
G.2.2,8.7.3. Traitement des joints de reprise

Pour le joint central (enfre V1 et V2), le traitement se compose d'un joint extrudé collé en place et d'un
liant non dilué aprés pose.

Ce joint doit absolument étre réalisé lorsque la signalisation est en place.

G.2.2.8.7.4. Vérification

Perméabilité des joints

Les joints qu'ils soient de reprise ou d'exécution simuitanée font I'objet d'un controle distinct de celui
des revétements. Dans chacune des sections prévues au paragraphe G.2.4.2.1 'Administration
préléve a son gré, aux endroits qu'elie choisit, de 2 a 5 carottes de 100 cm?

Les modalités prévues au paragraphe précité pour la convocation de 'entrepreneur sont d'application.

Un essai de perméabilité (54.0 du fascicule Méthodes d'essai) est effectué sur la couche d'usure dont
la couche supérieure de 1/2 cm a été enlevée par sciage. '

Le coefficient de perméabllité ne peut dépasser 10 S cmfsecala réception provisoire ni pendant tout
le délai de garantie.

Toutefais, 'Administration admet que 10% {(arrondis a I'unité supérieure) du nombre total des résultats
se situent entre 10 et 10 “cm/sec & condition que Fentrepreneur exécute les réparations jugées
nécessaires par le fonctionnaire dirigeant.

Contre-essais de perméabilité des joints

Aprés réparation éventuelle, I'entrepreneur peut pour chaque section stratifiée, demander un contre-
essal portant sur un nhombre de carottes au moins égal a celui de I'essali, les endroits des
prélevements étant également déterminés par I'Administration.

Le nombre de contre-essais n'est pas limité, chacune des sections pouvant éfre acceptée aprés
réparations valablement exécutées.

Pour ces contre-essais la couche supérieure de 0,5 cm n'est plus enlevée.

Par ailleurs, I'Administration peut exécuter des conir6les de perméabilité des joints pendant tout le
délai de garantie.

Refus des joints

Dans chacune des sections stratifiées, 'Administration refuse la couche d'usure si {a condition de
perméabilité des joints n'est pas respectée ou si une dégradation de surface d'un joint n'est pas
réparée a la satisfaction de I'Administration pendant le délai de garantie.

G.2.3. - Spécifications

G.2.3.2, - Caractéristiques de surfaces .
G.2.3.2.4. - Coefficient de frottement transversal

Pendant toute la période de garantie, chaque section décamétrique présente un C.F.T. mesuré &
'odoliographe > 0,5 ou un C.F.T. mesuré au SCRIM > 0,53.

G.2.4.2, — Vérification aprés exécution
G.2.4.2.1. — Caractéristiques de masse des enrobés

Pour autant que les mesures soit exécutées en 10 points du revétement choisis aléatoirement, les
caractéristiques prescrites pour les mesures moyennes sont d’application pour les chantiers de
catégorie B.
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G.2.5.2. — Réfactions pour manquements
G.2.5.2.8. — Cocefficient de frottement transversal

Toute section décamétrique ne présentant pas, durant le délai de garantie, un C.F.T. supérieur aux
valeurs fixées au G.2.3.2.4. est refusée.

CHAPITRE M - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS

M.2. — Réparations de revétements en béton de ciment

M.2.9. — Remplacement d’une partie du revétement en béton armé continu

M.2.9.2. — Clauses techniques

M.2.9.2.3 - Composition du béton

Le délai entre la pose du ciment et la pose souhaitée du SMA est de 36 heures.

M.2.9.2.6 — Exécution.

La largeur d'intervention pour les punch-out est systématiquement égale a la largeur de la V1.

Les joints de fin de journée seront traités sur des surfaces de 10m de long sur toute la largeur du
BAC. Le joint ne pouvant étre traité en 1 fois, il est demandé a I'adjudicataire de procéder par bande
de circulation.

CHAPITRE X -~ TRAVAUX EN REGIE FOURNITURES ET DIVERS

X.1. - Paiement des travaux en régie

Les heures de prestation de main d'ceuvre et d'utilisation de matériel sont comptées en heures
effectives de prestation sur chantier, sans tenir compte des temps de déplacement vers et du chantier.

En ce qui concerne les engins, les temps d'arrét qui ne sont pas indispensables pour I'exécution
normale du travail sont déduits y compris le temps nécessaire pour les réparations éventuelles.

Toute ¥ heure entamée est portée en compte pour une % heure compléte.

Dressé par Vu et présenté par I'Ingénieur des Ponts et
L'Ingénieur Civil des Constructions, soussigné, a | Chaussées, Directrice, soussigné, a Ottignies—
Ottignies—Louvain-La-Neuve Louvain-La-Neuve

Le 29 mai 2012 Le 29 mai 2012

ir Th. DRAYE ir M. ZAMUROVIC
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ARTICLE ADDITIONNEL N2~ COMPLEMENT AU PLAN QUALITE POUR REVETEMENTS HYDROCARBONES

Ce complément précise les caractéristiques qui doivent faire I'objet d'un contréle dans le
cadre du PQ de l'enireprise adjudicataire en ce qui concerne la mise en ceuvre des enrobés

- ainsi que les fréquences minimales requises.

Fourniture du plan qualité pour la mise en ceuvre des enrobés

Avant toute action, I'adjudicataire remet au pouvoir adjudicateur le plan qualiteé du chantier.
Cette phase constitue un point d'arrét.

Points de contréle de la mise en ceuvre

a

Couche de collage

Mise en route de I'application, réglages des injecteurs
par réalisation d'essais de vérification du grammage

(NBN EN 12272-1) 1 par application
Pendant la réalisation du chantier, vérification du grammage

(NBN EN 12272-1 ou CME 55.04) 1 par jour
Identification de I'émulsion: % et type de bitume 1 par 5.000 m?

(au minimum 1 par jour)

Controle systématique des bons de livraison et des documents les accompagnant
(certificats et résultats d'essais) — Point critique

Contréle organoleptique — aspect normal par rapport a la granularite,
I'uniformité du mélange et I'homogénéité de I'enrobage a chaque livraison

Controle des températures

Enrobé dans les camions sur chantier (relevé tracable) tous les camions

Enrobé a la table du finisseur en continu (enregistrement informatisé continu ou
équivalent)

Enrobé au combactage en continu (enregistrement informatisé continu ou équivalent)
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Contrdle d'identification par la composition et I'auvrabiiité de 'enrobé

e Les caractéristiques sont mesurées sur des échantillons en vrac prélevés
aléatoirement derriére la vis du finisseur a raison de 1 échantillon par 250 t pour la
vérification de la granularité et de la teneur en liant et de 1 échantillon par 500 t pour
la vérification de l'ouvrabilité: pourcentage de vides (PCG).

o Le nombre d'échantillons prélevés est limité & 4 par jour et par type. Toutefois, pour

la vérification du pourcentage de vides (PCG), le nombre d’échantillons prélevés est
limité & 1 échantillon par demi-journée et par type.

Couche mise en ceuvre (relevé tracable)

s Compactage en continu
o Régularité de surface (régle de 3 m) en cas de doute
¢ Epaisseur en continu

Joints de reprise point critique

Contrdle complémentaire pour les liants

Les caractéristiques des liants sont mesurées sur des eéchantillons prélevées
aléatoirement & la centrale d'enrobage lors de la fabrication des enrobés.

Les fréquences minimales a respecter pour ces contréles sont précisées ci-dessous

o  Propriétés intrinséques 1 par an et par provenance
o Température du liant & l'enrobage en continu
o Pénétrabilité, point de ramollissement 1 par 100 t et par type

e Contrdle organoleptique, par échantillonnage ou sur citerne a chaque livraison ou
chaque jour dans les citernes

¢ Ductibilite (PMB) 1 par 100 t et par type
o Retour élastique (PMB) 1 par 100 t et par type
e Essais rhéologiques (PMB, 1P+ et bitume dur)
- Essais DSR 1 par 100 t et par type
- Essais BBR 1 par chantier et par type
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ARTICLE ADDITIONNEL N3 ~MISE A DISPOSITION ET GE STION D'UN RADAR REPRESSIF SUR LE CHANTIER

Les postes X3001* et X3002* du métré sont relatifs a la mise a disposition et & la gestion d'un radar
répressif sur le chantier.

1) Matériel & mettre & disposition

Le matériel comprend le cinémomeétre et les logiciels adéquats pour la gestion de celui-ci (visionnage
des fichiers, transmission via un réseau des alarmes, du paramétrage du cinémomaétre et, si les
conditions techniques le permettent, le rapatriement des infractions constatées). Cette connexion
réseau se fera en collaboration avec WIN afin de bénéficier de I'accés VPN séourisé existant
nécessaire pour les transmissions des données vers les services de Police.

Tout autre matériel et/ou logiciels nécessaires sont aussi compris dans le prix remis, ainsi que
I'installation et le test des logiciels.

Le matériel devra étre conforme aux prescriptions suivantes :

1°Généralités

a

oo oo

Le cinémomeétre de type numérique doit permetire le contréle de ia vitesse des véhicules et
I'enregistrement automatique des prises de vues des cas d'infraction.

Le cinémomeétre proposé doit étre approuvé par le Service de la Métrologie du SPF
Economie, PME, Classes Moyennes et Energie. Une copie du certificat d’approbation de
modéle doit &tre fournie.

{l doit éfre déplagable de site en site avec la possibilité de fonctionner sur batteries 24 heures
sur 24 sans la présence d’agent qualifié.

Il doit ne nécessiter aucun aménagement sur le site ou il est placé et y fonctionnera en
compléte autonomie.

Le systéme doit pouvoir étre installé indépendamment d'éventuels facteurs de perturbation
extérieurs comme la présence de champs magnétiques ou d'éléments sources de réflexions
(objets métalliques et autres) dans la zone de mesure.

Le cinémométre proposé doit pouvoir étre déployé dans les tunnels, sur et sous les ponts
mais aussi & proximité immédiate d’'engins de chantler, entre des panneaux de signalisation
dans un balisage, sans que cela n'influence ni la qualité ni la quantité des résultats.

Le systéme doit offrir une stabilité suffisante afin de continuer a fonctionner en cas de choc
ou de vibration. Une alarme doit étre envoyée.

Le systéme doit étre congu de telle maniére que tout déplacement volontaire ou involontaire
méme minime soit impossible sans l'utilisation d’engins de levage ou de véhicules lourds:.

Le cinémométre contient tous les éléments nécessaires afin de garantir son bon
fonctionnement dans les conditions atmosphériques, d’humidité, de température et exigences
incluses dans 'approbation de modéle.

Les systémes d’ouvertures sont tels qu'ils ne peuvent pas étre ouverts par un pied de biche
ou un outil du méme ordre de grandeur. Les éléments ouvrants doivent étre eux-mémes
protégés contre le vandalisme.

Les serrures sont du type sécurité avec I'utilisation de clés spéciales a copie protégée.

Les vitres utilisées doivent résister aux jets de projectiles non balistiques et aux attaques
directes a l'aide d'outils de petite taille.

Le boitier externe ne peut en aucun cas présenter d’éiéments pointus, tranchant guillotinant.
Le cinémométre dispose d'une liaison réseau pouvant transmeitre les alarmes de .
maintenance et de vandalisme. Des messages d'alarmes doivent au moins étre envéyé dans
les cas suivant : détection de chocs et vibrations, systéme de mesure en panne, batterie(s)
faible(s), systéme d'enregistrement proche de la saturation. Ces alarmes doivent parvenir au
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Centre Régional de Traitement (CRT) de la police fédérale et, s'il le juge utile, au
soumissionnaire.

Le cinémométre restant sous la responsabilité du soumissionnaire, tous les dégéts éventuels
resteront a sa charge.

2°Mesure des vitesses

(]
O

L'étendue de la gamme de mesure des vitesses est au moins de 30 & 250 km/h. *

Le systéme doit permettre le contrdle simultané sur 1, 2 ou 3 voles de circulation,
paramétrable par I'ufilisateur, avec la possibilit¢ de laisser un minimum de 2m entre le
cinémométre et la premiére voie contrélée. La voie de circulation du véhicule en infraction
doit étre clairement renseignée sur les prises de vues.

Le systéme doit permettre a l'utilisateur de sélectionner deux ou un seul sens de contrdle,
quelle que soit la position du cinémométre (a gauche ou a droite de la chaussée). Le sens
de progression du véhicule en infraction doit étre clairement renseigné sur les prises de vues.
Le systéme doit permettre de paramétrer des vitesses limites différentes selon qu'il s'agisse
d'un véhicule personnel ou d'un camion. Le type de véhicule en infraction doit é&tre
clairement renseigné sur les prises de vues.

3°Prise de vues

O

oo

Le systéme étant amené a rester statique et actif pendant des périodes d'une semaine, il
prendra les images des plaques d'immaitriculation avant et arriére des véhicules, ce dispositif
permettant d'obtenir au moins ia lecture d’une des deux immatriculations, méme en cas
d'éblouissement d'un c6té par le soleil ou toute autre source lumineuse.
La résolution de chaque prise de vue doit permetire de lire clairement les immatriculations
des véhicules mesurés et d'identifier le type, la marque et le modéle de ces véhicules.
Les messages doivent étre lislbles a une distance de minimum 65m.
Les informations suivantes doivent au moins étres incrustées sur chaque prise de vue de cas
d'infraction :

o Groupe date, heure
Localisation
Numéro d'identification du cinémomeétre
Vitesse mesurée
Sens de progression '
Voie de circulation ou distance entre I'appareil de mesure et le véhicule mesuré

o Toute autre mention légalement exigée.
Le systéme doit étre équipé de lampes flash adaptées au systéme de prise de vues.
L'utilisateur doit avoir la possibilité de les éteindre et de les actionner manuellement (bouton
on/off) sans qu'une intervention ne soit nécessalre au niveau du logiciel embarqué.
Chaque prise de vue doit &tre protégée par un chiffrement et une signature électronique
approuvée par la Métrofogie.
Chaque cas d'infraction doit étre enregistré par le cinémométre, il doit permetire
I'enregistrement d’au moins 3000 cas d'infraction. Un message d'alarme sera émis lorsque
le systéme d'enregistrement arrive au seuil de saturation fixé par 'utilisateur.

0O00O0O

4°Stockage et transfert

0
|

Les données sont conservées, remplacées, effacées et archivées sur le disque dur du
cinémomeétre.

Le systéme doit étre prévu afin de se connecter directement sur un réseau de transfert de
données. Le réseau entre le cinémomeire et la Police Fédérale sera de type VPN sécurisé
et la liaison avec le cinémomeétre sur le site sera de type sans fil au plus haut débit disponible
a cet endroit. Le volume minimal de transfert journalier doit étre basé sur la constatation de
300 (trois cents) infractions par jour. Si le fransfert par réseau n'est pas possible pour cause
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de débit trop faible, le soumissionnaire fournira & la Police Fédérale les fichiers infractionnels
au milieu et a la fin de la semaine de location.

Le paramétrage et la réception des alarmes se feront en tout cas par réseau depuis la Police
Fédérale.

5°Logiciels

O
O

Les logiciels doivent éire compatibles Windows type XP Professionnel.

Le soumissionnaire fournira pour la durée nécessaire a I'exploitation le logiciel permettant le
transfert des fichiers, le déchiffrement rapide des images et des données et la visualisation
des résultats de part la création de fichiers images standards jpeg non chiffrés et de données
xml comportant les données des mesures. Ces données seront compatibles avec le systéme
de visionnage utilisé par la Police Fédérale (MYRIADE) et le logiciel de verbalisation Pol
Office ; il en est de méme pour le logiciel de paramétrage et de gestion des cinémomeétres

Le cinémomeétre doit effectuer un comptage de tous les véhicules mesurés. [l doit également
renseigner le nombre de véhicules en infraction selon différentes gammes de vitesses
{minimum 3) ou fournir un fichier structuré reprenant les données de tous les véhicules
mesurés. Ce module statistique génére en tout cas un fichier informatique directement
exploitable par I'utilisateur dans I'environnement Microsoft Windows (par exemple : Excel).

6°Mise en oeuvre

Le cinémometre complet sera transporté et mis en ceuvre par le soumissionnaire qui en reste
responsable.

La mise en oceuvre se fera aux heures les plus propices, renseignées par le SPW, afin
d'éviter toute perturbation du trafic due a la curiosité. Le soumissionnaire fournira l'identité
de la personne ayant mis en ceuvre le cinémomeétre ainsi que l'attestation de formation de
celle-ci. Le cinémomeétre doit pouvoir étre déployé a n'importe quel endroit {chaussée, bande
d'arrét d'urgence, place de parking, accotement, passage de service,...) pour autant qu’il n'y
géne pas la circulation des usagers de la route et n'y représente pas un danger. Ce
déploiement doit étre légal pour la durée exigée. L'endroit précis du déploiement sera
déterminé de commun accord entre e soumissionnaire, le SPW et la police fédérale.

Pour des raisons de sécurité et vu le caractére également préventif lié a son utilisation, le
cinémomaéfre doit étre visible et clairement identifiable a distance comme étant un appareil de
controle du frafic.

L’ensemble du systéme doit étre alimenté par une ou plusieurs batieries indépendantes
rechargeables. Le dimensionnement et le nombre de batteries fournies sont tels que le
systéme puisse fonctionner en continu durant une période indéterminée avec un intervalle
d'au moins 3 jours entre deux interventions humaines.

Le fonctionnement du cinémométre ne peut étre Interrompu pendant plus d'une heure lors du
changement éventuel de batterie. Ce changement se fera aux heures les plus propices,
renseignées par le SPW, afin d'éviter toute perturbation du trafic due a la curiosité.

Sur demande du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, I'entrepreneur met & disposition le
matériet décrit ci-avant dans un délai de 3 jours ouvrables. En cas de non-respect de ce délai, une
pénalité de 250 euros sera d'application pour chaque jour ouvrable de retard.

2) Palement

Pour le poste X3001*, une opération comprend f'amenée, le repli, l'installation et le démontage du
dispositif.

Le poste X3002* est relatif & la location journaliére du radar et des ses accessoires y compris la
gestion du dispositif. La location se fera au minimum sur une durée d'une semaine (7 jours calendrier)
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